

Số: /QĐ-UBND

Hoàng Kim, ngày 21 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Di dời đường điện chiếu sáng công cộng để thực hiện dự án đường nối QL1A với QL45 từ xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Đoạn từ nút giao QL1A đến cầu vượt sông Mã) và dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới tại thôn 2 Nghĩa Trang, xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa (MBQH số 02/MBQH-UBND ngày 12/3/2020) đợt 1

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOÀNG KIM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 07/10/2024 của UBND xã Hoàng Kim về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Di dời đường điện chiếu sáng công cộng để thực hiện dự án đường nối QL1A với QL45 từ xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Đoạn từ nút giao QL1A đến cầu vượt sông Mã) và dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới tại thôn 2 Nghĩa Trang, xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa (MBQH số 02/MBQH-UBND ngày 12/3/2020) đợt 1;

Căn cứ Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 20/11/2024 của Chủ tịch UBND xã Hoàng Kim về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Di dời đường điện chiếu sáng công cộng để thực hiện dự án đường nối QL1A với QL45 từ xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Đoạn từ nút giao QL1A đến cầu vượt sông Mã) và dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới tại thôn 2 Nghĩa Trang, xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa (MBQH số 02/MBQH-UBND ngày 12/3/2020) đợt 1;

Xét đề nghị của Công chức Tài chính kế toán xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Di dời đường điện chiếu sáng công cộng để thực hiện dự án đường nối QL1A với QL45 từ xã Hoàng

Kim, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Đoạn từ nút giao QL1A đến cầu vượt sông Mã) và dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới tại thôn 2 Nghĩa Trang, xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa (MBQH số 02/MBQH-UBND ngày 12/3/2020) đợt 1 với các nội dung sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện công trình được chia 04 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có chi tiết phụ lục đính kèm.*

Điều 2. Giao công chức Tài chính Kế toán; các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Công chức Văn phòng - thống kê, Tài chính kế toán và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ (T/h);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Quang Thành

PHỤ BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Di dời đường điện chiếu sáng công cộng để thực hiện dự án đường nối QL1A với QL45 từ xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Đoạn từ nút giao QL1A đến cầu vượt sông Mã) và dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới tại thôn 2 Nghĩa Trang, xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa (MBQH số 02/MBQH-UBND ngày 12/3/2020) đợt 1

(Kèm theo quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 20/11/2024 của Chủ tịch UBND xã Hoàng Kim)

TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn Nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn Nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện Hợp đồng
1	Gói thầu số 01:	Quản lý dự án	4.978.000	Ngân sách xã và các nguồn huy động hợp pháp khác	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 02:	Thi công xây dựng	172.231.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 03:	Giám sát thi công xây dựng công trình	4.403.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 04:	Kiểm toán độc lập	2.073.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV/2024	Trọn gói	20 ngày
Tổng cộng (Làm tròn)			183.685.000						

(Bằng chữ: Một trăm tám mươi ba triệu, sáu trăm tám mươi lăm nghìn đồng chẵn ./.)

1. Giá gói thầu được xác định trên cơ sở TMDT tại Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 20/11/2024 của Chủ tịch UBND xã Hoàng Kim.