

Số: /QĐ-UBND

Hoàng Kim, ngày 25 tháng 4 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

**Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Tuyến đường từ QL 1A đi UBND xã Hoàng Kim; Tuyến đường từ QL 1A đi thôn 1 và Tuyến đường nhánh sau chợ Già)**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOÀNG KIM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính Phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND xã Hoàng Kim về việc Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Tuyến đường từ QL 1A đi UBND xã Hoàng Kim; Tuyến đường từ QL 1A đi thôn 1 và Tuyến đường nhánh sau chợ Già);

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND xã Hoàng Kim: Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình; Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình; Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói số 03 Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Tuyến đường từ QL 1A đi UBND xã Hoàng Kim; Tuyến đường từ QL 1A đi thôn 1 và Tuyến đường nhánh sau chợ Già);

Xét Báo cáo số 17/2023/BC-MD ngày 24/4/2023 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư & xây dựng Mạnh Dũng về việc đánh giá E-HSĐT công trình Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Tuyến đường từ QL 1A đi UBND xã Hoàng Kim; Tuyến đường từ QL 1A đi thôn 1 và Tuyến đường nhánh sau chợ Già);

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 25/4/2023 giữa UBND xã Hoàng Kim và Công ty cổ phần xây dựng Huy Hoàng.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Tuyến đường từ QL 1A đi UBND xã Hoàng Kim; Tuyến đường từ QL 1A đi thôn 1 và Tuyến đường nhánh sau chợ Già) với những nội dung sau:

**1. Đơn vị trúng thầu:** Công ty cổ phần xây dựng Huy Hoàng (Địa chỉ: Thôn Trù Ninh, Xã Hoàng Đạt, huyện Hoàng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa).

**2. Giá trúng thầu: 8.489.818.000 đồng**

*Bằng chữ: Tám tỷ, bốn trăm tám mươi chín triệu, tám trăm mười tám nghìn đồng*

**3. Thời gian thực hiện hợp đồng:** 270 ngày kể từ ngày khởi công.

**4. Loại hợp đồng:** Hợp đồng trọn gói.

**Điều 2.** Giao Công ty cổ phần xây dựng Huy Hoàng tổ chức ký hợp đồng, thi công công trình đảm bảo tiến độ chất lượng và thực hiện các nội dung khác đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng thống kê; Kế toán Ngân sách, Địa chính xây dựng; Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Huy Hoàng; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH**

**Lê Quang Thành**